Поз.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.	Примечание
1	Прокладка ВОК:	м	HOLD	
1.1	Прокладка ВОК в траншее	м	HOLD	
1.2	Прокладка ВОК в трубе	м	HOLD	
2	Прокладка сигнальной ленты	м	HOLD	
3	Установка маркеров	шт.	HOLD	
4	Монтаж муфты в котловане	шт.	HOLD	
5	Рытье траншей руч способом гл 1,2 м в грунте III группы	м	HOLD	
6	Рытье траншей мех. способом глубиной 1,2 м в грунте III группы	м	HOLD	
7	Прокладка с/т трубы d=100 мм для защиты кабеля на переходах	м	HOLD	
8	Прокладка п/э трубы d=110 мм для защиты кабеля	м	HOLD	
9	Установка замерных столбиков выс. 1,2 м	шт.	HOLD	
10	Отсыпка щебнем для столбиков	м3	HOLD	
11	Разделка волокон кабеля и подключение (480В кабель)	шт.	HOLD	
12	Проверка линий связи	шт.	HOLD	
13	Конфигурирование и настройка оборудования КИИС	шт.	HOLD	

HOLD – данные будут учтены после предоставления исходных данных и расстановки технологических площадок.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.07.2026	Выпущено для строительства		
R1	03.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pre Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			20.07.26
Нач. отд.		Кабулова Е.			20.07.26
Исполн.		Кабулова Е.			20.07.26
Н.контр.		Схабицкий А.			20.07.26

EWE0426-MGL1-COS-054-SCH-670131-A1

Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли – Саримой» и «Акчалок – Газли – Нукус» общей протяженностью не менее 275 км

Газопровод Газли-Сарымай (54км) ВОЛС

ВОР

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4 / Format A4